

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院垃圾转运站周边绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植杜英	1. 种类:杜英 2. 胸径或干径:D10-12cm 3. 措施项目:加施基肥、生根催芽、木棍支撑（四脚桩，2M）、草绳缠绕 4. 养护期：6个月	株	10			
2	050102001002	栽植紫薇	1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:D6-8cm 3. 措施项目:加施基肥、生根催芽、木棍支撑（四脚桩，2M）、草绳缠绕 4. 养护期：6个月	株	30			
3	050102001003	栽植水杉	1. 种类:水杉 2. 胸径或干径:D8-10cm 3. 措施项目:加施基肥、生根催芽、木棍支撑（四脚桩，2M）、草绳缠绕 4. 养护期：6个月	株	12			
4	050102002001	栽植八角金盘	1. 种类:八角金盘 2. 冠丛高:H50cm (16株/m <sup>2</sup> ) 3. 措施项目:加施基肥、生根催芽、根枝消毒 4. 养护期：6个月	m <sup>2</sup>	70			
5	050102006001	栽植爬藤月季	1. 植物种类:爬藤月季 2. 地径:地径≤2cm 3. 养护期：6个月	株	78			
6	050102012001	铺种混播草坪	1. 草皮种类:混播草坪 2. 铺种方式:撒播 3. 养护期：3个月	m <sup>2</sup>	1825			
7	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm	m <sup>3</sup>	547.5			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院垃圾转运站周边绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.84				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.08				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.7				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.6				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.68				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.08				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院垃圾转运站周边绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院垃圾转运站周边绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院垃圾转运站周边绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计 日 工 表

工程名称: 园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院垃圾转运站周边绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。









### (一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

标段：贵州装备制造职业学院垃圾转运站周边绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。